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采购需求

一、施工要求
1、屋面清理及修复

原屋面空鼓开裂起砂的混凝土保护层全部剔凿，剔凿完毕后清扫干净，起砂开裂严重部位用胶凝砂浆找平后刷涂强固处理剂。  

2、卷材铺贴

3、卷材材质：SBS防水卷材3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。

二、施工方法及工艺 

方法：热熔施工 

工艺：清理基层→涂基层处理剂→异型部位加强层→确认铺贴方向→底层热熔防水卷材→上层热熔防水卷材。 

三、施工注意事项

A、基层清理：彻底清除基层杂物，不得有灰砂、浮土散物，特别是异型部位。

B、基层处理剂涂刷薄而均匀，不漏涂。 

C、施工采用热熔施工。

（1）卷材搭缝必须严密，缝口应顺水流方向搭接，其宽度不应小于50mm，在铺大面积防水卷材之前，应将檐沟，管道口、雨水口处的附加防水布铺好后由屋顶的低处向高处进行大面积的铺贴。

（2）屋顶卷材遇到女儿墙时，应将卷材沿墙上卷，高度应低于250mm。                       

四、施工部位及施工面积
行政楼：

三层、四层、六层6个面合计施工面积为：3786.06㎡。施工工艺清理基层→涂基层处理剂→异型部位加强层→确认铺贴方向→底层热熔防水卷材→上层热熔防水卷材。
七层1个面施工面积为：844.56㎡。此处开裂起砂情况严重需用胶凝砂浆找平后刷涂强固处理剂后进行下道工序。涂基层处理剂→异型部位加强层→确认铺贴方向→底层热熔防水卷材→上层热熔防水卷材。
四栋教学楼：

四层、五层12个面合计施工面积为：3101.44㎡。施工工艺清理基层→涂基层处理剂→异型部位加强层→确认铺贴方向→底层热熔防水卷材→上层热熔防水卷材。
3、南北两个食堂：

屋面层2个面合计施工面积为：4292.94㎡。此处开裂起砂情况严重需用胶凝砂浆找平后刷涂强固处理剂后进行下到工序。涂基层处理剂→异型部位加强层→确认铺贴方向→底层热熔防水卷材→上层热熔防水卷材。
4、四栋宿舍楼及一个操场看台：

四层、五层7个面合计施工面积为：1600㎡。施工工艺清理基层→涂基层处理剂→异型部位加强层→确认铺贴方向→底层热熔防水卷材→上层热熔防水卷材。

5、南大门、东大门小顶：施工面积约为：120㎡。施工工艺清理基层→涂基层处理剂→异型部位加强层→确认铺贴方向→底层热熔防水卷材→上层热熔防水卷材。

6、车库坡道入口:侧墙伸缩缝漏水
原回填土挖除，侧墙伸缩缝处理措施外墙壁涂刷SR专用底胶，初凝后嵌入80～100mm深SR塑性止水材料，缝面做出SR鼓包突出缝面的60mm，宽150mm，表面粘贴1.5mm厚宽600mm的三元乙丙卷材保护。室内墙顶端打止浆孔，用SR密封膏做止浆栓，并与顶端止水搭接密封。缝内支板深80mm，堵漏王封闭缝面后钻孔进行LW水溶性聚氨酯灌浆满缝，压力控制在0.2MPa以内。完成后，缝内壁涂刷1～2道聚氨酯密密封胶专用基液粘结HK-G-8503弹性聚氯酯密封胶嵌缝。顶板伸缩缝处理措施迎水面缝内壁涂刷SR专用底胶，表面千后嵌入60mm深SR塑性止水材料，缝面形成鼓包，突出缝面60mm，宽200mm，表面粘贴1.5mm厚600mm宽的三元乙丙卷材进行保护。

	
	项目名称
	 面积
	备注

	1
	行政楼三层、
四层、六层
	3786.06 m2
	

	2
	行政楼七层
	844.56 m2
	局部区域有起沙现象，具体实地勘测

	3
	教学楼四层、五层
	3101.44 m2
	

	4
	南、北食堂
	4292.94 m2
	局部区域有起沙现象，具体实地勘测

	5
	宿舍及操场看台
	1600 m2
	

	6
	南大门东大门小顶
	120 m2
	

	7
	车库坡道入口
	
	侧墙伸缩缝处理，具体实地勘测

	合计：防水施工总面积约13745 m2


报价应包含完成本项目的税费及包装、运输、保险、施工、及施工过程中的垃圾清运、检测验收、和交付后质保期内维护等环节所发生的一切费用，实际工程支付费用以审计核算价格为准。

特别提醒：潜在供应商需实地考察，此部分费用包含在投标报价内，请投标单位报价时综合考虑。
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